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  平成31年度 一般会計歳出 第６款２項５目 保育所等整備費 13節（１）設計その他委託料 

 

                          設             計             書  

  

１ 委託名   民間保育所工事検査業務委託  

 

２ 履行場所  契約相手方住所及び各種整備案件保育所  

 

３ 履行期間   契約締結日から平成32年3月31日まで                      

                 

４  契約区分  □ 確定契約  ■ 概算契約    

 

５ その他特記事項                              

                                              

                                                                                      

 

６ 現場説明  ■ 不要  □ 要  （  月  日  時  分  場所              ） 

 

７ 委託概要 

 本業務委託は、補助金の適正な執行のため、認可保育所等運営事業者が保育所 

 

等を整備するに当たり、適正な設計が行われているか否かを審査し、かつ、現地 

 

調査により当初設計に従った整備が進行したか否かを確認するための業務を行う 

 

ものです。 

 

 

 

 

 



 

  
 

８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準           E 

A

業 務 内 容         

履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 
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内     訳     書 

 

名称 
形状  

寸法等  
数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要 

１ 実施設計審査費   一式   （35 件） 

２ 工事完了検査費   一式   （35 件） 

業務価格     （計）       

       

消費税及び 

地方消費税相当額 
      

       

委託代金額 （合計）       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間保育所工事検査業務委託仕様書 
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第１章 総則 

１ 委託名 

民間保育所工事検査業務委託 

 

２ 委託概要 

本業務委託は、補助金の適正な執行のため、認可保育所等運営事業者（以下「事業者」と

いう。）が保育所等を整備するに当たり、適正な設計が行われているか否かを審査し、適正と

なるよう必要な指導を行い、かつ、現地調査により当初計画に従った整備が進行したか否か

を検査し、適正となるよう必要な指導を行うものである。 

 

３ 業務概要 

（１）実施設計審査業務 

保育所等の整備計画が関係規程に照らして、適正な設計や工事積算となっているか否

かを審査し、適正となるよう必要な指導を行う。 

（２）工事完了検査業務 

目的物と設計図書との照合及び変更箇所の照合を行い、目的物が関係規程に照らして

適正となっているか及び設計図書と相違点がなく、適正に完成しているかを審査し、適

正となるよう必要な指導を行う。 

 

４ 検査対象 

横浜市こども青少年局監査課（以下「契約担当課」という。）が審査依頼書（様式１－１）

及び検査依頼書（様式１－２）で指定した施設（保育所若しくは小規模保育事業） 

（１）保育所 児童福祉法第 39 条第１項に規定する保育所 

（２）小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第 10項に定める事業 

 

５ 履行期間 

契約締結日から平成 32年３月 31日まで 

 

６ 業務の留意点 

（１）業務の遂行に当たっては、本仕様書を参考とし、こども施設整備課（以下「業務担当

課」という。）の指示に基づき、十分に協議を行ったうえで進めること。 

（２）本仕様書に定めがない事項及び作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、委託者と

受託者が協議してこれを定めること。 

（３）業務状況については、定期的（毎週始業日）に委託者の指定する連絡先へ報告するこ

と。 

（４）業務の打ち合わせは業務担当課において行うほか、業務調整に関する打ち合わせは本

市関係部署で行うことがあるので対応すること。 

（５）本市関係部署との業務調整は、迅速かつ円滑に行い柔軟に対応すること。 
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（６）本業務で知りえた内容を外部へ漏らさないこと。 

（７）本業務の実施にあたり、受託者は業務の遂行に支障がでないよう建築・機械・電気設

備等に必要な知識・能力等を持つ職員を配置すること。 

（８）受託者は、この契約による事務を遂行するにあたっては、別記「委託契約約款」、「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

７ 横浜市連絡先 

（１）契約担当課 こども青少年局総務部監査課  045-671-4193 

（２）業務担当課 こども青少年局こども施設整備課  045-671-2047 

 

第２章 関係規程 

１ 関係法令 

（１）児童福祉法（昭和 22年 12 月 12日法律第 164号） 

（２）建築基準法（昭和 25年 5月 24日法律第 201号） 

（３）消防法（昭和 23年 7月 24日法律第 186号） 

（４）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年 6 月 21 日法律第

91号） 

（５）横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 24年 12月 28日条例第

60号） 

（６）横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例（平成 26 年 9 月 25 日条

例第 47 号） 

（７）横浜市福祉のまちづくり条例（平成 24年 12月 28日 条例第 90号） 

（８）横浜市民間保育所設置認可等要綱（平成 18年 1月 24日福子施第 248 号） 

（９）横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱（平成 27年 3月 26日こ保整第 1465 号） 

（10）横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン（平成 20年 3月） 

（11）こども施設整備に伴う揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の室内濃度測定について（平成

27 年度版 こども施設整備課） 

 

２ 保育所等の整備に関する関係要綱 

（１）横浜市民間保育所建設費等補助金交付要綱（平成 13年９月 14日福保推第 379 号） 

（２）横浜市民間保育所内装整備費補助金交付要綱（平成 15年 10月 24日福子施第 209 号） 

（３）横浜市認定こども園整備事業補助金交付要綱（平成 18 年９月 25 日こ保計第 293 号） 

（４）横浜市横浜保育室認可保育所移行支援事業補助金要綱（平成 25 年４月 25 日こ保整第

77号） 

（５）横浜市小規模保育事業整備補助金交付要綱（平成 26 年 7月 31日こ保整第 650号） 
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３ その他関係要綱等 

（１）民間児童福祉施設建設等整備に係る契約指導要綱（平成 24 年３月 22 日こ監第 341 号） 

（２）契約の手引き（平成 30年６月 こども青少年局監査課） 

（３）設計及び工事監査の手引き（平成 30年 6月 健康福祉局監査課） 

（４）横浜市民間保育所 建物・設備基準の一部緩和について(参考) 

 

第３章 実施設計審査業務 

１ 実施設計審査の検査書類 

「設計及び工事監査の手引き」第２章実施設計審査 「１ 提出書類」 

 

２ 審査手順及び期間 

（１）受託者は、契約担当課より審査依頼書（様式１－１）を収受する。 

（２）受託者は、審査依頼書（様式１－１）の収受後速やかに、事業者とヒアリングの日程

（書類持込日、審査結果伝達日（１回目）、（２回目））及び会場確保について調整する。

ヒアリングの日程が決定したら、実施設計に係るヒアリングの日程、担当者、担当者連

絡先等の必要事項を速やかに委託者に連絡する。実施設計審査に係る書類持込、審査結

果の伝達、指摘事項の是正確認等は、事業者と対面で実施する。指摘事項があった場合

は、事業者に伝達後速やかに委託者に連絡する。会場は、横浜市内とし、受託者が確保

する。 

（３）事業者より検査書類を収受する。 

対面でヒアリング等を実施する際は、事業者の設計担当の氏名、所属の確認のため「出

席者名簿」の記入を依頼する。 

設計担当者から実施設計の内容について説明を受ける。その場で是正が指示できる場

合は、是正を指示する。 

（４）書類収受後、検査書類の内容を審査する。書類持込日の２週間以内を標準として、審

査結果を事業者に伝達する。是正が必要な場合は、受託者より事業者へ指摘事項を説明

し、訂正を依頼する。また、指摘事項の有無やその内容については、速やかに委託者に

も連絡する。是正が必要ない場合は（７）へ。 

（５）（４）の概ね１週間後に、指摘事項の訂正内容を確認する。さらに是正が必要な場合は、

受託者より事業者へ指摘事項を説明し、訂正を依頼する。また、指摘事項の有無やその

内容については、速やかに委託者にも連絡する。是正が必要ない場合は（７）へ  

（６）指摘事項の訂正が完了するまで、（５）を繰り返し実施する。 

（７）全ての指摘事項の是正が確認できた場合、審査の終了とする。「１提出書類」は返却し

ない。 

（８）審査結果の適否等必要事項を記載した審査結果通知書（様式２－１）を審査後速やか

に委託者へ提出する。 

（９）審査に係る書類の内容等について、事業者からの問い合わせは受託者が対応する。 
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３ 実施設計審査の視点 

検査項目は次のとおりとする。 

（１）検査書類が、本仕様書第２章関係規程及び「設計及び工事監査の手引き」第２章実施

設計審査「３ 留意点」、「４ 確認項目」に照らして適正な内容となっているか。特に、

工事積算に関わる単価については、第５章資料編「２ 工事積算に関わる単価の作成等に

ついて」に適合しているか。 

（２）関係法令に適合した計画となっているか。 建築確認済証、福祉のまちづくり協議終了

通知書等はあるか。 

（３）施設が保育所設備基準・小規模保育事業設置基準等必要な基準を満たしているか。（本

仕様書第２章関係規程「１ 関係法令」参照） 

（４）危険な箇所は無いか。 

（５）使用材料、工法、設備機器に著しく不適切な点はないか。 

（６）図面が入札用の工事発注図面として、過不足なく作成されているか。 

（７）図面や内訳書で不整合はないか。 

（８）公共工事の積算方法に準じた、客観性のある積算により内訳書が作成されているか。 

 

第４章 工事完了検査業務 

１ 検査項目  

（１）完了検査として設計図書通りの目的物が完成した事を確認する現場検査 

（２）設計図書通りの仕様・数量を工事関係書類により確認する書類検査 

 

２ 現場検査内容 

設計図書との照合及び変更箇所の照合を行い、目的物が関係規程に照らして適正となって

いるか及び設計図書と相違点がなく、適正に完成していることの確認を行う。 

 

３ 検査の手順 

（１）受託者は、契約担当課より検査依頼書（様式１－２）を収受する。 

（２）受託者は、検査依頼書（様式１－２）の収受後速やかに、事業者と検査書類の持込み

日及び完了検査の日程について調整する。 

（３）受託者は、事業者より完了検査の 10日前までに、「設計及び工事監査の手引き」（第４

章完了検査「１ 提出資料」を受領し、設計図書通りの仕様・数量が現場で施工されてい

ることを、検査書類により検証する。 

（４）完了検査は、事業者及び業務担当課が同席のもと、当該工事が実施された施設で（５）

現場検査及び（６）書類検査を実施する。 

受託者は、事業者又は工事監理者等より工事概要の説明を受ける。その際に、実施設

計審査後に変更となった工事の内容については必ず説明を受ける。 

検査の手順及び全体のタイムテーブルを説明し、事業者立会者には再度まとめの席上

に参加を要請する。また、氏名、所属の確認のため「出席者名簿」の記入を依頼する。 
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（５）現場検査 

工事監理者及び施工者の立会のもと、設計図書通りに目的物が完成しているかを確認

する。変更工事がある場合は、変更工事に係る書類の通り目的物が完成しているかを確

認する。なお、建築、機械設備及び電気設備の全ての内容について検査を実施する。 

（６）書類検査 

「設計及び工事監査の手引き」第４章完了検査「２ 準備資料」が「４ 確認事項」に

照らして、適当であるか検査を行う。 

検査にあたっては、工事の変更の有無を確認し、変更している場合は、変更の内容が、

第２章実施設計審査「３ 留意点」、「４ 確認項目」に照らして適正な内容となっている

か、工事の施工結果と書類の内容に建築、設備の全ての項目について適合しているかを

詳細に確認する。 

（７）まとめ 

検査立会者全員参加のうえ、確認を行う。 

全体質問があれば質問を行い、共通認識を持つ。 

手直し指示事項があれば指示を行う。 

工事関係書類の保管が 10年必要である旨を説明する。 

（８）全ての指摘事項の是正が確認できた場合、検査の終了とする。 

（９）検査結果通知書（様式２－１）、「設計及び工事監査の手引き」第２章実施設計審査「１ 

提出資料」、同手引き第４章完了検査「１ 提出資料」、事業者に返却しなかった書類等を

担当課へ提出する。 

 

４ 書類検査内容 

（１）工事代金内訳書の数量と施工数量（伝票、納品書等）とのチェックを行う。 

（２）検査書類により検証できない場合は、検査書類不備となり検査指摘事項とし、是正を

指示する。 

（３）引き渡し図書等を特記仕様書のとおり作成しているか確認する。 

（４）設計変更で採用される単価は設計内訳書の単価ではなく、請負代金内訳書のものが使

用されているか、注意する。 

 

５ 検査の視点 

検査項目は次のとおりとする。 

（１）現場が完成しているか。 

（２）図面どおり現場が施工されているか。 

（３）設計変更箇所はどこか。（金額の増減の処理は適正にされているか。）書面の変更が適

切に実施されているか。 

（４）建物使用上、危険な部分、管理上不都合な部分はないか。 

（５）必要な法手続きは行われたか。 

（６）適切な施工が行われたか。（工事執行体制・品質管理・工事監理・産業廃棄物等諸手続） 



- 6 - 

 

 第５章 様式集 

（様式１－１） 

第      号 

平成 年 月 日 

（受 託 者） 

横浜市こども青少年局監査課長 

 

審査依頼書 

 

民間保育所工事検査業務委託契約に基づき、次の施設について実施設計の審査を依頼します。 

 

１ 審査対象施設 

別紙「平成○○年度実施設計審査対象施設」のとおり 

 

２ 検査依頼内容 

実施設計審査 

 

３ 検査完了希望日 

対象施設ごとに調整します。 

 

 

連絡先 こども青少年局監査課   
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（様式１－２） 

第      号 

平成 年 月 日 

（受 託 者） 

横浜市こども青少年局監査課長 

 

検査依頼書 

 

 民間保育所工事検査業務委託契約に基づき、次の施設について工事の完了検査を依頼します。 

 

１ 検査対象施設 

別紙「平成○○年度工事完了検査対象施設」のとおり 

 

２ 検査依頼内容 

工事完了検査 

 

３ 検査完了希望日 

対象施設ごとに調整します。 

 

 

 

連絡先 こども青少年局監査課   
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（様式２－１） 

       第      号 

平成 年 月 日 

横浜市こども青少年局監査課長 

                                           

（受 託 者） 

 

 

 

 

審査結果通知書 

 

民間保育所工事検査業務委託契約に基づき、次の施設の実施設計審査の結果を通知します。 

 

１ 保育所名                                       

２ 所在地                                        

３ 法人名及び代表者名                                  

                                             

 

４ 審査内容 

実施設計審査 

 

５ 審査完了日 

平成  年 月 日 

 

６ 審査結果 
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（様式２－２） 

       第      号 

平成 年 月 日 

横浜市こども青少年局監査課長 

                                           

（受 託 者） 

 

 

 

 

検査結果通知書 

 

 民間保育所工事検査業務委託契約に基づき、次の施設の検査結果を通知します。 

 

１ 保育所名                                       

２ 所在地                                        

３ 法人名及び代表者名                                  

                                             

 

４ 検査内容 

工事完了検査 

 

５ 検査実施日 

平成 年 月 日 

 

６ 検査結果 
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